



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE LAVORI PUBBLICI

COPIA

DETERMINAZIONE N. 319 del 18/05/2023/R.G.

N. 136/SETTORE LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Procedura di gara per l'appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete" - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n.275 del 28.04.2023.

CIG: 967711933A

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Premesso:

- che con l'art. 1, comma 139 della L. 145/2018 è disposto che "al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio";
- che con l'art. 1, comma 140 della L. 145/2018 è disposto che Enti Locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;
- che con deliberazione di giunta comunale n. 125 del 14.09.2020 si approvava il progetto di fattibilità tecnico ed economica dell'opera denominata "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di via Lauro e di via Pendolo della frazione Gete" dell'importo complessivo pari ad € 998.000,00, al fine di procedere alla candidatura per la richiesta del contributo di cui all'art.1, comma 139 della L.145/2018;
- che con decreto del 23/02/2021 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno questo Ente è risultato assegnatario dei contributi anno 2021 per investimenti opere pubbliche e messa in

sicurezza degli edifici e del territorio di cui l'art. 1, comma 139 della L. 145/2018, relativamente all'intervento di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di via Lauro e di via Pendolo della frazione Gete";

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2022 il Comune di Tramonti aderiva alla CUC Area Sele – Picentini, per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori;
- che al fine di porre a base di gara (procedura con appalto integrato) il Progetto di fattibilità Tecnico ed Economica ai sensi dell'art. 48, comma 5, del decreto-legge 77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, veniva, con nota prot. n. 9458 del 02.08.2022, convocata la Conferenza di Servizio Preliminare di cui all'art. 14, comma 3, della legge 241/90, con funzione di indirizzo per la redazione delle successive fasi di progettazione e finalizzata a stabilire le condizioni per ottenere "i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati";

Visto:

- che con Determinazione n. 629 del 15.11.2022 è stato approvato Avviso per manifestazione di Interesse all'eventuale espletamento della procedura negoziata per l'appalto integrato di progettazione Definitiva-Esecutiva ed esecuzione lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete";
- che con determinazione n.131 del 23.02.2023 si indicava per l'esecuzione dei lavori in oggetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. C del D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto e aggiornato con la Legge n. 120/2020 - la previsione di cui all'art. 51 comma 1 lettera a) punto 2 della Legge n. 108/2021 di conversione del D. Legge n. 77/2021 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 ponendo a base di gara la somma di euro 679.272,20 per lavori ed € 28.000,00 per progettazione, soggetti a ribasso oltre euro 20.584,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 727.856,21, approvando l'elenco delle ditte sorteggiate ed individuate ed a cui trasmettere le lettere di invito;
- che con la suddetta determinazione si disponeva la trasmissione della documentazione necessaria alla Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini per l'espletamento della gara di appalto;

Visti:

- la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 378 del 19.04.2023 (Reg.Gen.), è stata nominata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs 50/2016, la Commissione Giudicatrice la quale risulta composta da:
 - Arch. Bartolomeo GIORDANO – Dipendente del Comune di Tramonti;
 - Geom. Alfonso LOMBARDI – Dipendente del Comune di Tramonti;
 - Geom. Francesco VILLINO – Dipendente del Comune di Tramonti.
- la determinazione n.388 del 24.04.2023 con la quale la Centrale Unica di Committenza dell'Area Sele-Picentini approvava i verbali relativi alle attività del RUP e della Commissione Giudicatrice come innanzi costituita:
 - verbale di gara n. 1 del 24.04.2023;
 - verbale di gara n. 2 del 24.04.2023;
 - verbale di gara n. 3 del 24.04.2023;
 - verbale di gara n. 4 del 24.04.2023;

dai quali risulta che l'offerta prima in graduatoria relativamente alla procedura di gara per l'Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/eseutiva e dell'esecuzione dei lavori di Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete – CIG: 967711933A" del Comune di Tramonti, è quella presentata dalla

ditta C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S., --- omissis... ---, per aver ottenuto il punteggio complessivo pari a 100,00 PUNTI;

- che con la suddetta determinazione la Centrale Unica di Committenza aggiudicava in maniera NON EFFICACE, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e comma 7 del d.lgs 50/2016, l'“Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete – CIG: 967711933A” del Comune di Tramonti, in favore della ditta C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S., --- omissis... ---, per aver ottenuto il punteggio complessivo 100,00 PUNTI e per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 3,123 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 685.184,09, oltre € 20.584,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 705.768,10, oltre IVA come per legge;
- che con determinazione n.275 del 28.04.2023 si prendeva atto e si confermava l'aggiudicazione disposta dalla Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini, giusta determinazione n.388 del 24.04.2023, in maniera NON EFFICACE, ai sensi dell'art. 32 – comma 5 e comma 7 del d.lgs 50/2016, l'“Appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete – CIG: 967711933A” del Comune di Tramonti, in favore della ditta C.L.V. COSTRUZIONI S.A.S., --- omissis... ---, per aver ottenuto il punteggio complessivo 100,00 PUNTI e per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 3,123 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 685.184,09, oltre € 20.584,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 705.768,10, oltre IVA come per legge;

Preso atto che sono stati acquisiti i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:

- della società “C.L.V. Costruzioni s.a.s. di Cerchia Carmine e C.” --- omissis... --- - Mandataria;
- del “Consorzio Stabile Cantiere Italia” --- omissis... --- - Mandante;
- della società “De Cubellis ingegneria s.r.l.s.” --- omissis... --- - Progettista;

tramite il sistema del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) dell'ANAC (certificato del Casellario Giudiziale, condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, visura camerale, DURC, certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese);

Dato atto:

- che la comunicazione Antimafia per la società “C.L.V. Costruzioni s.a.s. di Cerchia Carmine e C.”, sopra generalizzata, (protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia n° PR_NAUTG_Ingresso_0137124_20230428), in applicazione dell'art.91 del d.lgs. 159/2001 e che tale informazione allo stato non è stata ancora rilasciata;
- che la comunicazione Antimafia per il “Consorzio Stabile Cantiere Italia”, sopra generalizzato, (protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia n° PR_NAUTG_Ingresso_0137222_20230428), in applicazione dell'art.91 del d.lgs. 159/2001 e che tale informazione allo stato non è stata ancora rilasciata;

nelle more del rilascio di detta informazione, tenuto conto della necessità di procedere all'inizio delle attività previste nella procedura di affidamento de quo, ai sensi dell'art.92, co.3, del richiamato d.lgs. 159/2011, si procede sotto condizione risolutiva. Nel caso in cui, in seguito alle verifiche condotte attraverso la BDNA, dovessero sussistere nei confronti dell'impresa cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al precitato decreto legislativo, ovvero

tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, co. 4, del medesimo decreto, con conseguente rilascio di informazione interdittiva, questa S.A. procederà alla revoca del presente affidamento;

Ritenuto di approvare il quadro economico in virtù del ribasso sui lavori e sulle spese tecniche si seguito esplicito:

A) Lavori ed oneri della sicurezza		Importi parziali	Importi
A1)	Importo lavori		
A1.1)	Lavori a misura come da Calc. Somm. Spesa	€ 679.272,20	
A1.2)	Importo per progettazione definitiva/esecutiva	€ 28.000,00	
A1.3)	di cui per oneri della sicurezza indiretti (1%)	€ 6.881,34	
A.2)	O.S. = Oneri specifici di sicurezza (2%)	€ 13.722,67	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1.1 - A.1.2)		€ 707.272,20
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.2+A.2)		€ 20.584,01
TOTALE A) Importo a base d'appalto			€ 727.856,21
Indicazioni a seguito dell'espletamento della gara di appalto ed aggiudicazione con il ribasso del 3,123 %			
A1)	Importo Lavori con ribasso del 3,123 %	€ 685.184,09	
A2)	Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2)]	€ 20.584,01	
A)	Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]		€ 705.768,10
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B1) Gestione Tecnico-Administrativa			
B1.1)	Spese Tecniche per DD.LL., Coord. Sicurezza, Contabilità, Collaudo, consulenze, etc. (% di A)	€ 41.985,62	
B1.2)	fondo incentivante art.113 D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A)	€ 11.197,70	
B1.3)	casse prev.li ed ass.li (4% di A.1.2 e B.1.1)	€ 2.799,42	
B1.4)	Spese per pubblicità	€ 2.000,00	
		Totale B1)	€ 57.982,74
B2) Imprevisti ed arrotondamenti			€ 34.573,74
B3) IVA			
B.3.1)	I.V.A. (22% di A)) sull'importo complessivo dei lavori	€ 155.268,98	
B.3.2)	I.V.A. (22% di B1.1+B1.3) su Gestione Tecnico-Adminis.	€ 9.852,71	
B.3.3)	I.V.A. (22% di B2) su Imprevisti ed altri Oneri	€ 7.606,22	
		TOTALE IVA B5)	€ 172.727,91
B) Totale Somme a Disposizione			€ 265.284,40
C) Economie di gara dopo gara di appalto			€ 26.947,50
E) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			€ 998.000,00

Atteso che:

- l'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

- la stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario;
- si è stabilito che il contratto venga stipulato mediante forma pubblica amministrativa;

Ritenuto, quindi, di dover dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto in questione stabilita con la predetta determinazione n. 275 del 28.04.2023 e procedere all'approvazione dello schema di contratto di appalto dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di via Lauro e di via Pendolo della frazione Gete";

Visto il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Vista la L. 120/2020;

Visto il d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii., per le parti ancora vigenti;

Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del precitato d.lgs. 50/2016;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Visti:

- la nomina di Responsabile Unico del Procedimento attribuita al sottoscritto Responsabile del Settore Lavori Pubblici, giusta delibera di Giunta comunale n.125 del 14.09.2020, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- il decreto sindacale n.12 del 17.10.2022 di nomina di Responsabile del Settore Lavori Pubblici all'arch.Mario La Mura;

Evidenziato che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:

- alla Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini, PEC: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it;
- alla società "C.L.V. Costruzioni s.a.s. di Cerchia Carmine e C." --- omissis... --- - Mandataria;
- al "Consorzio Stabile Cantiere Italia" --- omissis... --- - Mandante;
- alla società "De Cubellis ingegneria s.r.l.s." --- omissis... --- - Progettista;

Visto l'allegato 1 del D.P.C.M. del 28.12.2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Dato atto che l'intervento de quo trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 4825/3, Titolo 02, Missione 09 e Programma 02 del Bilancio di Esercizio corrente;

Dato atto infine che, ai fini della tracciabilità finanziaria ex art.3 della legge 136/2010, alla presente procedura sono assegnati i seguenti codici: CUP: **B44H20002150001** e CIG: **967711933A**;

Visto l'art. 183 del D.L.vo n.267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/1/2016;

Richiamato l'atto deliberativo di G.C. n. 67 del 30/04/08 e s.m.i. con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1) di rendere** la *premessa narrativa* parte integrante e sostanziale del presente *atto*;

2) di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione, come stabilita nella propria precedente determinazione n. 275 del 28.04.2023, in merito all'appalto riguardante la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete", avendo riscontrato l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di legge, a favore:

- della società "C.L.V. Costruzioni s.a.s. di Cerchia Carmine e C." --- omissis... --- - Mandataria;
- del "Consorzio Stabile Cantiere Italia" --- omissis... --- - Mandante;
- della società "De Cubellis ingegneria s.r.l.s." --- omissis... --- - Progettista;

verso il corrispettivo, al netto del *ribasso* offerto del 3,123%, di € 685.184,09, oltre € 20.584,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 705.768,10, oltre IVA come per legge, per un importo complessivo pari a € 861.037,08 (oneri della sicurezza e IVA al 22% inclusi);

- 3) di approvare** lo schema di contratto ad oggetto l'appalto dei lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete", che ancorché non allegato, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto** che l'impegno della spesa necessaria per l'esecuzione dei suddetti lavori è stato regolarmente imputato con determinazione n.275 del 28.04.2023;
- 5) di dare atto** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, del D.lgs n. 50/2016, così come modificato dalla Legge n. 120/2020, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto e che è facoltà della Stazione appaltante di procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza a sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della medesima Legge n. 120/2020;
- 6) di riapprovare** il quadro economico in virtù del ricalcolo del ribasso d'asta proveniente dall'espletamento delle procedure di gara per lavori di seguito esplicitato:

A) Lavori ed oneri della sicurezza				Importi parziali	Importi
A1)	Importo lavori				
A1.1)	Lavori a misura come da Calc. Somm. Spesa			€ 679.272,20	
A1.2)	Importo per progettazione definitiva/esecutiva			€ 28.000,00	
A1.3)	di cui per oneri della sicurezza indiretti (1%)			€ 6.881,34	
A.2)	O.S. = Oneri specifici di sicurezza (2%)			€ 13.722,67	
A.3)	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A.1.1 - A.1.2)				€ 707.272,20
A.4)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (A.1.2+A.2)			€ 20.584,01	
TOTALE A) Importo a base d'appalto				€	727.856,21
Indicazioni a seguito dell'espletamento della gara di appalto ed aggiudicazione con il ribasso del 3,123 %					
A1)	Importo Lavori con ribasso del 3,123 %			€ 685.184,09	
A2)	Oneri di sicurezza non sottoposti a ribasso d'asta [A2]]			€ 20.584,01	
A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2]				€	705.768,10
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B1) Gestione Tecnico-Administrativa					
B1.1)	Spese Tecniche per DD.LL., Coord. Sicurezza, Contabilità, Collaudo, consulenze, etc. (% di A)			€ 41.985,62	
B1.2)	fondo incentivante art.113 D Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (2% di A)			€ 11.197,70	
B1.3)	cas se prev.li ed ass.li (4% di A.1.2 e B.1.1)			€ 2.799,42	
B1.4)	Spese per pubblicità			€ 2.000,00	
				Totale B1)	€ 57.982,74
B2) Imprevisti ed arrotondamenti					€ 34.573,74
B3) IVA					
B.3.1)	I.V.A. (22% di A)) sull'importo complessivo dei lavori			€ 155.288,98	
B.3.2)	I.V.A. (22% di B1.1+B1.3) su Gestione Tecnico-Adminis.			€ 9.852,71	
B.3.3)	I.V.A. (22% di B2)) su Imprevisti ed altri Oneri			€ 7.608,22	
				TOTALE IVA B5)	€ 172.727,91
B) Totale Somme a Disposizione				€	265.284,40
C) Economie di gara dopo gara di appalto				€	26.947,50
E) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO				€	998.000,00

7) di trasmettere il presente provvedimento:

- alla Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini, PEC: protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it;
- alla società "C.L.V. Costruzioni s.a.s. di Cerchia Carmine e C." con sede in Castellammare di Stabia (NA) alla via Petrarco n.50, P.IVA: 05239930638 - Mandataria;
- al "Consorzio Stabile Cantiere Italia" con sede in Napoli (NA) alla via Riviera di Chiaia n.215, P.IVA: 09577301212 - Mandante;
- alla società "De Cubellis ingegneria s.r.l.s." con sede in Caianello (NA) alla via Montano, III Traversa, P.IVA: 04405980618 - Progettista;

8) di dare atto che l'intervento de quo trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 4854/21, Titolo 02, Missione 09 e Programma 01 del Bilancio di Esercizio corrente;

9) **di dare atto** che, ai fini della tracciabilità finanziaria ex art.3 della legge 136/2010, alla presente procedura sono assegnati i seguenti codici: CUP: **B44H20002150001** e CIG: **967711933A**;

10) **di pubblicare** il presente atto, a termine dell'art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016, sul profilo di questa Stazione Appaltante committente (www.comune.tramonti.sa.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente";

11) **di dare atto infine che:**

- il responsabile del procedimento, come sopra individuato, dovrà provvedere per ogni atto consequenziale al presente provvedimento;
- ai sensi del comma 4 - dell'art. 151 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, il presente atto è immediatamente eseguibile a far data dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.6 bis della legge 7.6.1990 n° 241, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6.11.2012 n°190, non sussistono di motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Campania – Sezione di Salerno nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'*Albo Pretorio* on-line.

Responsabile del Procedimento

LA MURA MARIO

(documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento in firma autografa)

Il Responsabile del SETTORE LAVORI PUBBLICI

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto "Procedura di gara per l'appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete" - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n.275 del 28.04.2023.";

Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA

- Di approvare la suddetta proposta ad oggetto "Procedura di gara per l'appalto congiunto del servizio di progettazione definitiva/esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di "Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell'abitato della frazione Corsano con consolidamento e messa in sicurezza di Via Lauro e di Via Pendolo nella frazione Gete" - Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n.275 del 28.04.2023.".

Tramonti, li 17/05/2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LA MURA MARIO

(documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs.n. 82/2005; sostituisce il documento in firma autografa)

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

2.02.01.09.012	9.1	4854.21	2023	202	€ 985.044,09
----------------	-----	---------	------	-----	--------------

Tramonti, li 17/05/2023

Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

dott. Giuseppe Marruso

(documento firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs.n. 82/2005; sostituisce il documento in firma autografa)

In data 18/05/2023 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI

f.to LA MURA MARIO

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, li 18/05/2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI

f.to LA MURA MARIO

È copia conforme all'originale.

Tramonti, li 18/05/2023

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE LAVORI PUBBLICI

LA MURA MARIO