



COMUNE DI CAIVANO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N 1002 DEL 26/06/2023

OGGETTO:	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA SANT’ARCANGELO” E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO POST-GARA. CUP: J41B21004540001 – CIG: 982127220C PNRR M5 C2 2.1 - PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - “NEXT GENERATION EU”.
-----------------	--



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**MINISTERO
DELL’INTERNO**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

Che sulla Gazzetta Ufficiale del 6/3/2021 n. 56, è stato pubblicato il DPCM del 21/1/2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”, emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 42 e 43 della Legge 29 dicembre 2019, n. 160;

Che il Comune di Caivano ha trasmesso domanda per l’assegnazione di contributo per il progetto relativo ai lavori attinenti la realizzazione di una pista ciclabile;

Che il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per il Piano di ripresa e resilienza;

Che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, prevede un ampio spettro di investimenti e riforme a favore degli enti locali, la cui disciplina è contenuta nel decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge 29 luglio 2021

n. 108;

Che il Piano di Ripresa e Resilienza si articola in 6 Missioni, che corrispondono alle 6 grandi aree di intervento previste dal Next Generation EU (strumento temporaneo di ripresa e rilancio economico europeo volto a risanare le perdite causate dalla pandemia), e 16 Componenti;

Che in particolare al fine di ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, nell'articolazione del PNRR è prevista la: *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"* nel quale sono confluite le risorse afferenti la L.160 del 2019 commi 42 e 43;

Che con decreto del Ministero dell'Interno del 30 dicembre 2021, in applicazione di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto – legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla L. n. 108 del 29/07/2021, ha attribuito al Comune di Caivano la somma di € 342.170,32 per finanziare i lavori attinenti la realizzazione di una pista ciclabile;

Che altresì con il decreto 4 aprile 2022 del Ministero dell'Interno sono stati disciplinati i tempi, le modalità di erogazione, i monitoraggi, rendicontazioni e controlli relativi ai contributi per la rigenerazione urbana nonché l'ammissione a finanziamento dei progetti ammessi con riserva;

Che per quanto sopra, in base all'atto d'obbligo stipulato dall'Ente e il Ministero dell'Interno, stante la natura del contributo concesso, questo Comune beneficiario è tenuto al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR, *Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale"*, ivi inclusi:

- gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione europea;
- l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, di rendicontazione, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e

informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

- l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.

TUTTO CIO' PREMESSO

RILEVATO:

Che il Responsabile del Settore LL.PP., Dott. Vincenzo Zampella, su incarico dell'Amministrazione Comunale ha redatto un progetto di fattibilità denominato "Realizzazione pista ciclabile".

Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi che collegano alcuni punti della città, in particolare:

- Via Necropoli con la frazione di Pascarola.
- Via sant'Arcangelo con lo Skate Park dei regi lagni.

Il predetto progetto composto da:

- Relazione tecnica generale e quadro economico
- Planimetria generale degli interventi.
- Sezioni stradali tipo.

Che il costo dell'intervento in questione ammonta a complessivi €. 342.170,32 così come dal Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
CAPO A – LAVORI E SICUREZZA			
Cod.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
A.1	Importo lavori al netto della sicurezza	250.258,23	
a.1.2	Di cui oneri per mano d'opera	87.590,38	
a.1.3	Oneri per la sicurezza	5.005,16	
a.1.4	Oneri per la sicurezza esterna	1.800,00	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	6.805,16	
	TOTALE LAVORI PIU' SICUREZZA		€. 257.063,39
CAPO B – SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti	12.512,91	
B.2	Incentivo per funzioni tecniche	5.141,27	
B.3	Spese Tecniche: Progettazione - D.L. – C.S.P. – CSE	30.030,99	
B.4	Spese per espletamento gara, pubblicazioni ecc	2.570,63	
B.5	IVA su importo lavori e sicurezza	25.706,34	
B.6	IVA + Inarcassa su B.2	9.144,79	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		85.106,93
	TOTALE INVESTIMENTO		€. 342.170,32

Che allo stesso è stato assegnato il CUP: J41B21004540001;

Che con delibera di Giunta Comunale n. 93 del 18/05/2021 è stato approvato il suddetto progetto

di fattibilità dell'intervento di "Realizzazione pista ciclabile", redatto dal Responsabile Settore LL.PP.;

CONSIDERATO che tale intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2023/2025;

ACCERTATA l'assenza di personale interno in possesso della professionalità e competenza per eseguire il servizio di progettazione definitiva esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo Zampella a norma dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. nonché degli art.5- 6 della Legge n. 241/1990;

RITENUTO necessario di dover affidare a professionista esterno all'ufficio tecnico comunale l'incarico per la **PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE**;

Con determina n. 1101 del 04/08/2022, si è avviata la procedura per la scelta del professionista esterno all'Ente per il suddetto incarico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.36 com.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, attraverso il portale MEPA per la categoria del servizio di che trattasi;

Che, con Determinazione n. 1575 del 03/11/2022, il servizio suddetto è stato affidato all' Arch. Salvio Russo, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n. 8829, con sede in viale Dante 16 – Caivano (NA) P.IVA 04862961218, giusta RDO MEPA 3204128, al prezzo di € 7.890,00 oltre iva e cassa di previdenza come per legge, per un totale complessivo di € 10.010,83 incluso IVA e Cassa;

CONSIDERATO:

Che in esecuzione dell'incarico ricevuto, l'Arch. Salvio Russo ha trasmesso il Progetto definitivo/esecutivo relativo ai **"INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA SANT'ARCANGELO"**, acquisito in data 20/02/2023 al n. 5983 del P. G. dell'Ente, costituito dai seguenti elaborati:

- TAV. 1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- TAV. 2 INQUADRAMENTO E VISTA DALL' ALTO;
- TAV. 3 STRALCIO CATASTALE;
- TAV. 4 STRALCIO PRG;
- TAV. 5 STRALCIO PARCO AGRICOLO;
- TAV. 6 STATO DEI LUOGHI E RILIEVO FOTOGRAFICO;
- TAV. 7 STRALCIO PLANIMETRICO DI PROGETTO;
- TAV. 8 PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI PROGETTO;
- TAV. 9 RELAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI;
- TAV.10 COMPUTO METRICO + INCIDENZA MANODOPERA;

- TAV.11 ELENCO PREZZI;
- TAV. 12 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- TAV. 13 PIANO SICUREZZA E CRONOPROGRAMMA;
- TAV. 14 SCHEMA DI CONTRATTO;
- TAV. 15 PIANO MANUTENZIONE;

Ed avente il seguente quadro tecnico economico di spesa:

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA SANT'ARCANGELO					
COMUNE DI CAIVANO					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€	
	A.1	Importo dei lavori			
		<i>A.1 - Importo totale dei lavori al netto della sicurezza</i>		<i>€ 250 258,23</i>	
		<i>A.1.2 - di cui 14,776 % oneri per la manodopera</i>		<i>€ 37 982,74</i>	
	A.2	<i>di cui oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso</i>		<i>€ 6 805,16</i>	
	Totale lavori più Sicurezza			€ 257 063,39	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Imprevisti compreso IVA	€ 13 585,37		
	B.2	Incentivo per funzioni tecniche (RUP 2%)	€ 5 141,27		
	B.3	Spese Tecniche: Progettazione - D.L.- C.S.P. - C.S.E e Regolare esecuzione	€ 30 030,99		
	B.4	Spese per espletamento gara, pubblicazione + CUC +	€ 2 570,63		
	B.5	IVA su importo lavori e sicurezza	€ 25 706,34		
	B.6	IVA su Spese Tecniche e Inarcassa al 4%	€ 8 072,33		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 85 106,93	
TOTALE GENERALE				€ 342 170,32	

Che il suddetto progetto è stato validato dal R.U.P. in data 24/02/2023

Che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 16/03/2023 successivamente rettificata con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 27/03/2023;

Che stante le limitazioni di cui all'anzidetto art. 37 del "CODICE DEI CONTRATTI", il Comune di Caivano, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 11 Marzo 2022, ha aderito alla già costituita ed operante Centrale Unica di Committenza C.U.C. "Sele-Picentini", con Ente capofila il Comune di Bellizzi, approvando il relativo schema di convenzione ex art. 3 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.ei.;

Che sebbene il comma 4 dell'art. 37 del "CODICE DEI CONTRATTI" sia stato sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n° 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, Legge n° 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, Legge n° 108 del 2021, e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento, si è ritenuto opportuno ricorrere comunque alla CUC al fine di disporre delle competenze di personale altamente professionalizzato in servizio presso la CUC stessa, nonché della piattaforma telematica che consente di espletare la procedura di gara in coerenza con quanto stabilito dall'art. 58 del "CODICE DEI CONTRATTI";

Dato atto:

- che, ai sensi dell'art. 6, lett. b1) della convenzione, questo Ente Comune di Caivano (Stazione appaltante) ha trasmesso la determina a contrarre del Responsabile del 7° Settore lavori Pubblici – Manutenzione – Patrimonio del Comune di Caivano n. 686 del 24.04.2023, redatta ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, nell'ambito della quale veniva indicato, tra l'altro; che la scelta del contraente sarebbe avvenuta attraverso una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 che il criterio per la scelta dell'offerta migliore sarebbe stato quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 co 3 del D.L. 32/2019 convertito con L. 55/2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, trova applicazione la cd. "inversione procedimentale" di cui all'art. 133 co 8 del Codice;
- che, con la determina a contrarre n. 686 del 24.04.2023, si impegnava ai fini dell'affidamento dei lavori, la spesa complessiva di € 257.063,39, di cui € 250 258,23 per lavori ed € 6 805,16 per sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 25.706,34 per un totale complessivo di € 282.769,73 al capitolo 315214 - U.2.02.01.09.012;
- che veniva individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, sia per il Comune di Caivano che per la Centrale Unica di Committenza SELE PICENTINI, il dott. Vincenzo ZAMPELLA, in qualità di Funzionario della Stazione Appaltante;
- che con Determina del Responsabile dell'Area CUC "Sele-Picentini" n. 456 del 15.05.2023 (Reg.Gen.), venivano approvati gli atti di gara;
- che in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 9 secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 ed all'art. 3, commi 1 lett. a), del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, l'avviso di gara è stato pubblicato:
 - sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
 - sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
 - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
 - sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- che gli atti di gara fissavano quale termine per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 01.06.2023;

- con nota prot. n. 11026 del 01.06.2023, riguardante l'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT, acquisita al P.G. di questo Ente n. 17693 del 01.06.2023, la CUC SELE PICENTINI ha trasmesso ed attestato che *“entro il termine di scadenza previsto dal bando di gara”* hanno presentato offerta OTTANTACINQUE (85) operatori economici;
- che, trattandosi di una procedura da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, le attività di gara sono state svolte direttamente dal RUP, dott. Vincenzo ZAMPELLA;

Rilevato che:

- con determinazione n. 567 del 14.06.2023 prot. 11925 del 14/06/2023, acquisita da questo Ente al P.G. 18996 del 14/06/2023, a conclusione delle procedure previste per legge la CUC “SELE-PICENTINI” ha approvato il *verbale unico di gara del 13.06.2023*, relativo alle attività del RUP ed ha proposto l'aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che l'offerta prima in graduatoria relativamente alla procedura di gara per l'appalto dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'EX ISOLA ECOLOGICA SITA IN VIA NECROPOLI” - CUP: J41B21004540001 - CIG: 982127220C**” del Comune di Caivano, è quella presentata dal concorrente **VALENTINO COSTRUZIONI SRL**, con sede in Afragola (NA) alla Via Prol. G. Di Vittorio, snc (P.IVA 02505861217), per aver offerto un ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari al **35,912 %** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 160.385,49, oltre € 6.805,16, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 167.190,65;**

Richiamato il comma 7 dell'art.32 del D.Lgs 50/2016 smi che stabilisce l'efficacia dell'aggiudica dopo la verifica del possesso dei requisiti;

- **Vista** la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 relativa sia all'impresa aggiudicataria **VALENTINO COSTRUZIONI SRL**, con sede in Afragola (NA) alla Via Prol. G. Di Vittorio, snc (P.IVA 02505861217), acquisita d'ufficio dal R.U.P. attraverso il servizio on line denominato “FVOE” (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico), reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in virtù della Delibera n. 464 del 27/07/2022;
- **Vista** la richiesta di giustificazioni per la verifica di congruità della manodopera prot. 18914 del 14/06/2023 e relativo riscontro con relazione giustificativa di congruità economica, acquisita al prot. dell'Ente P.G. 19430 del 19/06/2023;
- **Visti** gli esiti positivi delle verifiche dell'O.E. aggiudicatario, in ordine al possesso dei requisiti;
- **Accertata** la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

- **Visto** lo statuto comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
- **Visto** il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- **Visti**, in particolare, gli artt.107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267;
- **Visto** il Codice dei contratti vigente, di cui al D.Lgs 50/2016 smi ed il Regolamento dei lavori pubblici di cui al DPR 207/2010 nella parte non soppressa dal citato Codice;
- **Visto** il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
- **Visto** il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021;
- **Visto** il Decreto Sindacale prot. 33916 del 9/12/2021 con il quale viene affidato l’incarico di Responsabilità di posizione organizzativa del Servizio Lavori Pubblici;
- **Dato atto che** non sussistono conflitti di interesse ed incompatibilità con i destinatari dell'atto; non vi sono controinteressati o che si è tenuto conto di essi; l'atto rispetta gli indirizzi dell'amministrazione e che risponde all'interesse collettivo; l'atto è conforme agli elementi tecnici specifici.

DETERMINA

1. di prendere atto della determina n. 567 del 14.06.2023 prot. 11925 del 14/06/2023, acquisita da questo Ente al P.G. 18996 del 14/06/2023, della CUC SELE PICENTINI di approvazione del *verbale unico di gara del 13.06.2023*, relativo alle attività del RUP ed ha proposto l’aggiudicazione non efficace ai sensi dell’art. 32 comma 5 e 7 del D.Lgs. 50/2016, dal quale risulta che l’offerta prima in graduatoria relativamente alla procedura di gara per l’appalto dei **“LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DELL'EX ISOLA ECOLOGICA SITA IN VIA NECROPOLI” - CUP: J41B21004540001 - CIG: 982127220C** del Comune di Caivano, è quella presentata dal concorrente **VALENTINO COSTRUZIONI SRL**, con sede in Afragola (NA) alla Via Prol. G. Di Vittorio, snc (P.IVA 02505861217), per aver offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara pari al **35,912 %** corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad **€ 160.385,49**, oltre **€ 6.805,16**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 167.190,65**;
2. di dichiarare, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, efficace l’aggiudica della gara in oggetto, a favore dell’impresa **VALENTINO COSTRUZIONI SRL**, con sede in Afragola (NA) alla Via Prol. G. Di Vittorio, snc (P.IVA 02505861217), per l’importo di aggiudicazione pari ad **€ 160.385,49**, oltre **€ 6.805,16**, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi **€ 167.190,65**;

3. di approvare la rideterminazione del Quadro Economico post-gara come di seguito riportato:

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE IN VIA SANT'ARCANGELO					
COMUNE DI CAIVANO					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA (POST-GARA)					
A. IMPORTO DEI LAVORI	A. Importo dei Lavori		€	€	
	A.1	Importo dei lavori			
		<i>A.1 - Importo totale dei lavori al netto della sicurezza</i>		250.258,23 €	
		<i>A.1.2 - di cui 14,776 % oneri per la manodopera</i>		37.982,74 €	
		<i>A.1.3 - ribasso di gara (35,912% di A1)</i>		89.872,74 €	
		Totale lavori (al netto del ribasso di gara) (A.1 - A.1.3)			160.385,49 €
	A.2	<i>di cui oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso</i>	6.805,16 €		
	Totale lavori (al netto del ribasso di gara) più Sicurezza (A.1 - A.1.3 + A.2)		167.190,65 €		
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	€	
	B.1	Imprevisti compreso IVA	13.585,37 €		
	B.2	Incentivo per funzioni tecniche (RUP 2%)	5.141,27 €		
	B.3	Spese Tecniche: Progettazione - D.L.-C.S.P. - C.S.E e Regolare esecuzione	30.030,99 €		
	B.4	Spese per espletamento gara, pubblicazione + CUC + ANAC	2.570,63 €		
	B.5	IVA su importo lavori e sicurezza	25.706,34 €		
	B.6	IVA su Spese Tecniche e Inarcassa al 4%	8.072,33 €		
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B6)		85.106,93 €	
TOTALE GENERALE (A+B)				342.170,32 €	

4. di dare atto che la spesa trova copertura al capitolo 315214 - U.2.02.01.09.012 esercizio provvisorio Bilancio 2023;
5. di trasmettere la presente determinazione per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.3.2013, n. 33 nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente "Bandi di Gara e contratti" nonché sull'Albo Pretorio dell'Ente.

Il Responsabile
Vincenzo Zampella / ArubaPEC S.p.A.
Atto firmato Digitalmente